

钢联数字化

数字化系统专属报价单 (v2.0)

客户名称	邯郸 XX 钢管科技有限公司	报价编号	Q-20260418-001
联系人 / 职务	张 XX 董事长	出具日期	2026 年 04 月 18 日
所属行业	钢管生产 (4 条焊管线)	有效期至	2026 年 05 月 18 日
客户经理	李 XX	联系电话	138-XXXX-XXXX

一、3 档版本菜单 (推荐: 经营版)

	种子版	经营版 (推荐)	旗舰版
一次性实施费	¥19,800	¥68,000	¥188,000
月订阅费 (起)	¥3,500	¥9,800	¥25,000
12 期月供合计	¥5,150	¥15,467	¥40,667
首年总投入	¥61,800	¥185,600	¥488,000
3 年总投入	¥145,800	¥420,800	¥1,088,000
核心模块	质量追溯 (单产线)	质量追溯+计划排程+成本自动化 (≤5 产线)	全套+EAM+多基地+不限产线
适用规模	1-2 产线试点	80% 主流	6+ 产线大厂

二、付费模式选择 (基于『经营版』)

付费模式	首付	月费	首年支出	适合
A 经典	¥68,000	¥9,800	¥185,600	现金流好
B 0 首付月供	¥0	¥12,740	¥152,880	现金紧/抠门老板
C 利润分成	¥0	¥4,900 + 节省额 15-20%	按效果	高利润大客户
A + 12 期分期	¥5,667/月	¥9,800	¥185,600	★ 最常见

三、12 期分期模拟 (最常见方式)

期次	实施费分期	月订阅费	当月合计
第 1 月	¥5,667	¥9,800	¥15,467
第 2 月	¥5,667	¥9,800	¥15,467
第 3 月	¥5,667	¥9,800	¥15,467
第 4 月	¥5,667	¥9,800	¥15,467
第 5 月	¥5,667	¥9,800	¥15,467

期次	实施费分期	月订阅费	当月合计
第 6 月	¥5,667	¥9,800	¥15,467
第 7 月	¥5,667	¥9,800	¥15,467
第 8 月	¥5,667	¥9,800	¥15,467
第 9 月	¥5,667	¥9,800	¥15,467
第 10 月	¥5,667	¥9,800	¥15,467
第 11 月	¥5,667	¥9,800	¥15,467
第 12 月	¥5,667	¥9,800	¥15,467
12 期合计	¥68,000	¥117,600	¥185,600

四、风险承诺与服务保障

项	承诺内容
试用期	签约后前 30 个自然日免月租，效果不达标可终止合作
KPI 退款	上线 6 个月内 KPI 不达标 → 退月租 + 免后 3 个月 + 实施费 50% 兜底
数据所有权	客户数据所有权归客户；合同终止 30 日内全部交还+销毁副本
分期支持	实施费可申请 12 / 24 期免息分期（合作金融机构垫资）
价格锁定	合同期内月费单价不变；3 年合同享 8.5 折

五、本次推荐方案（销售备注）

综合贵厂 4 条焊管线规模与出口客户占 15% 的现状，推荐【经营版 + A 经典模式 + 12 期分期】，首年实施费分 12 期月供 ¥5,667，加月租 ¥9,800，每月合计 ¥15,467（相当于贵厂一台二手叉车每月折旧）。前 30 天免月租试用，先上『质量追溯』+『成本核算』两个模块，3 周内可向您交付首批 4 条线吨成本对比报表。

六、签署确认

客户方（盖章）	服务方（盖章）
授权代表（签字）：_____	授权代表（签字）：_____
日期：____ 年 ____ 月 ____ 日	日期：____ 年 ____ 月 ____ 日

本报价单基于客户方提供的初步信息制作，最终条款以双方正式签署的服务合同为准。本报价单自出具日起 30 日内有效。